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inwestycyjnego pn. ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw
Komunalnych z Odzyskiem Energii w Toruniu™

‘ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ‘ 103/DI/2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, WYJASNIENIA TRESCI ORAZ MODYFIKACJA SWZ —
SERIA 05

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wptynety pytania/wnioski dotyczgce
tresci SWZ.

Niniejszym Zamawiajacy publikuje tres¢ zapytan (Seria 05 pytania 21 — 28) wraz z wyjasnieniami (bez
ujawniania zrodta zapytania).

21. Pytanie / wniosek

W nawigzaniu do rozdziatu VIII pkt 1.4.1 lit. A oraz pkt 1.4.2 IDW wnosimy o zmiane sposobu okreslenia
wymaganej wartosci inwestycji, nadzorowanych robét budowlanych i dostaw technologicznych poprzez
zastgpienie wartosci ,,netto” wartosciami ,, brutto”, przy zachowaniu wskazanych kwot liczbowych.

W szczegdlnosci prosimy o zmiane wymogu 100 000 000 PLN netto na 100 000 000 PLN brutto

Whnosimy réwniez o analogiczne dostosowanie zasad oceny dodatkowego doswiadczenia personelu w
rozdziale XXI IDW oraz wihasciwych formularzy i zatacznikéw, tak aby sposdb ustalania wartosci byt
jednolity przy weryfikacji warunkéw udziatu i przyznawaniu punktéw.

Proponowana zmiana poszerzy kragg wykonawcow i ekspertdw mogacych wykazaé¢ doswiadczenie w
realizacji przedsiewzie¢ o poréwnywalnej skali, przy zachowaniu pozostatych wymagan dotyczacych ich
rodzaju, zakresu i nalezytego wykonania.

Odpowiedz? na pytanie / wniosek 21

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku.

22. Pytanie / wniosek

W nawigzaniu do 8§16 projektu Umowy, wytgczajgcego waloryzacje wynagrodzenia, oraz
przewidywanego w §11 ust. 3 okresu $wiadczenia ustug do 193 tygodni, wnosimy o wprowadzenie
mechanizmu corocznej waloryzacji wynagrodzenia wedtug obiektywnego wskaznika GUS, po raz



pierwszy po uptywie 12 miesiecy od terminu sktadania ofert, obejmujgcego réwniez ustugi realizowane
w ramach opcji i przedtuzenia Umowy.

Utrzymanie statych stawek przez tak dtugi okres przenosi na Wykonawce ryzyko zmian kosztow
niezaleznych od niego, w szczegdlnosci kosztéw zatrudnienia specjalistycznego personelu, i wymusza
uwzglednienie dodatkowej rezerwy w cenie oferty.

Odpowied? na pytanie / wniosek 22

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku.

23. Pytanie / wniosek

Prosimy o potwierdzenie, ze zatgcznik U-12 do Umowy na Roboty okresla obowigzki ubezpieczeniowe
GW i nie nakfada na IK dodatkowych obowigzkdéw ubezpieczeniowych ponad wynikajace z §20 Umowy
na Ustugi.

Odpowied?Z na pytanie / wniosek 23

Tak, potwierdzamy, ze zatgcznik U-12 do Umowy na Roboty okresla obowigzki ubezpieczeniowe
dotyczace jedynie Wykonawcy Robét.

24. Pytanie / wniosek

Prosimy o potwierdzenie, ze kazde niezawinione przez IK przedtuzenie Swiadczenia ustug ponad
optacony zakres bedzie wymagato ustalenia dodatkowego wynagrodzenia. Wnosimy o okreslenie
stawki tygodniowej dla przedtuzenia Etapu IV oraz zasad postepowania w razie wyczerpania opcji i
braku zawarcia aneksu.

Odpowied? na pytanie / wniosek 24

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku o okreslenie stawki tygodniowej dla przedtuzenia etapu IV.
W ramach etapéw I-1ll wprowadzony jest mechanizm opcji, ktdry w przypadku niezawinionego przez
Inzyniera Kontraktu wydtuzenia okresu realizacji Przedsiewziecia, wymagajgcego wydtuzenia
okresu Swiadczenia Ustug w ramach Etapu I, Il lub Ill daje Zamawiajgcemu uprawnienie do
wydtuzenia okresu swiadczenia ustug IK na warunkach okreslonych umowsg. Dla etapu IV
Zamawiajgcy nie przewiduje potrzeby uprawnien do skorzystania z opcji. W przypadku wyczerpania
opcji przewidzianych w umowie, §25 precyzuje zasady wprowadzania zmian do umowy.

25. Pytanie / wniosek

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w ramach potwierdzenia spetnienie warunku z VIII pkt 1.4.1 lit. A uzna
w ramach ,budowy/przebudowy obiektu energetycznego”

- budowe dwdch blokdw energetycznych na parametry nadkrytyczne opalanych pytem wegla
kamiennego o mocy brutto ok. 900 MW kazdy

- lub budowe blokéw gazowo-parowych o mocy ok.600 MW?

Odpowied?Z na pytanie / wniosek 25




Zamawiajgcy potwierdza, ze uzna wymag za spetniony w przypadku swiadczenia ustugi polegajacej na
petnieniu funkcji inzyniera kontraktu (obejmujgcej czynnosci nadzoru inwestorskiego) lub inwestora
zastepczego lub tozsamej funkcji dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie i/lub przebudowie
obiektu energetycznych wskazanych wyzej w tresci zapytania, przy zafozeniu, iz wartos¢
nadzorowanych robét budowlanych i dostaw technologicznych byta nie mniejsza niz 100 000 000 PLN
netto (stownie: sto milionéw ztotych).

26. Pytanie / wniosek

Prosimy o potwierdzenie, czy w celu spetnienia wymagan dotyczgcych doswiadczenia zawodowego
Eksperta nr 5 wystarczajace jest wykazanie udziatu w realizacji co najmniej jednego zadania
inwestycyjnego spetniajgcego jeden z dwdch wskazanych warunkoéw, tj. dotyczacego budowy i/lub
przebudowy:

- instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych o nominalnej godzinowej wydajnosci
masowej minimum 2 Mg/h lub

- elektrocieptowni o nominalnej mocy elektrycznej minimum 0,5 MWe,

czy tez Zamawiajgcy wymaga wykazania doswiadczenia w realizacji co najmniej dwéch odrebnych
zadan inwestycyjnych, tj. po jednym zadaniu dla kazdego z wymienionych rodzajéw inwestycji?

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy powyzsze wymagania majg charakter alternatywny, czy tagczny.

Odpowied? na pytanie / wniosek 26

Zamawiajgcy potwierdza, iz wymagania dla Eksperta 5 majg charakter alternatywny.

Wystarczajgce jest wykazanie udziatu w realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego
polegajgcego na budowie i/lub przebudowie:

e instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw komunalnych o nominalnej godzinowej
wydajnosci masowej minimum 2 Mg/h lub

e elektrocieptowni o nominalnej mocy elektrycznej minimum 0,5 MWe.

Zamawiajgcy nie wymaga wykazania doswiadczenia w realizacji dwoch odrebnych zadan
inwestycyjnych, tj. po jednym dla kazdego z ww. rodzajéw inwestycji.

27. Pytanie / wniosek

Zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie terminu na sktadanie ofert w przedmiotowym postepowaniu
zakupowym do 12 listopada 2026 r. Nadmieniamy, iz przedtuzenie terminu sktadania ofert pozwoli nam
na nalezyte oszacowanie kosztdw naszego zaangazowania przy realizacji ww. zadania i rzetelne
przygotowanie oferty.

OdpowiedzZ na pytanie / wniosek 27

Zamawiajgcy czesciowo przychyla sie do wniosku Wykonawcy i przesuwa termin sktadania ofert do 6
listopada 2026 do godziny 15.



28. Pytanie / wniosek

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu
sktadania ofert do dnia 6 listopada 2026 r., aby umozliwi¢ nam ich doktadng analize i rzetelne
przygotowanie oferty.

Odpowied? na pytanie / wniosek 28

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i przesuwa termin sktadania ofert do 6 listopada
2026 do godziny 15.
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